

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

1. Підстава для проведення роботи

1.1 Підстава для проведення роботи – договір № 918-16 від «26» червня 2016 р.

1.2 Термін виконання: початок: грудень 2016р.
закінчення: грудень 2016р.

2. Мета:

Організація та впровадження сульфитування води для підживлення теплових мереж СТ “Позняки” ПАТ “Київенерго”.

3. Вихідні дані для проведення роботи:

СТ “Позняки” ПАТ “Київенерго”, м. Київ.

4. Етапи виконання роботи:

№ п/п	Найменування етапу	Термін виконання	Очікувані результати
1	2	3	4
1 етап	Розробка програми сульфитування води, технічне керівництво роботами, навчання персоналу СТ методиці визначення сульфіту у воді.	Грудень 2016	Питома витрата сульфіту натрію та собівартість сульфитування.

5. Перелік документів, що передаються Замовнику

Після виконання роботи результати передаються Замовнику у вигляді Технічного звіту про проведені роботи.

6. Порядок розгляду та приймання роботи

Виконавець по завершенню етапу передає Замовнику інформацію з одержаних результатів, а також акт приймання-здачі науково-технічної продукції. Замовник протягом 5 днів з моменту отримання акту приймання робіт повинен направити Виконавцю підписаний акт чи мотивовану відмову від приймання робіт.